

16.04.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KOREKTA

W dniu **16.04.2024** r. Zamawiający **OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY DWOREK"** dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

“Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej “

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:

część 1: 88 560,00 PLN,
część 2: 192 000,00 PLN,
część 3: 20 000,00 PLN,
część 4: 25 200,00 PLN,
część 5: 75 000,00 PLN,
część 6: 17 500,00 PLN,
część 7: 20 160,00 PLN,
część 8: 55 000,00 PLN,
część 9: 3 240,00 PLN,
część 10: 15 000,00 PLN brutto.

2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- a. **Perceptus sp z o.o. ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra,**

część 1: 67 404,00zł, termin realizacji: 14 dni
część2: 178 104,00zł, termin realizacji: 14 dni
część 3: 23 616,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 4: 29 520,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 5: 97 785,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 6: 19 987,50 zł, termin realizacji: 14 dni
część 7: 22 386,00 zł, termin realizacji: 14 dni

- część 8: 35 424,00 zł, termin realizacji: 14 dni
- b. **SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. 3 Maja 7a/4 32-005 Niepołomice**
część 9: 3985,00 zł, termin realizacji: 14 dni
- c. **AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA (Axence sp. z o.o. sp. j), ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków,**
część 10: cena ~~13 387,50 PLN~~, 16 466,62 PLN, termin realizacji: 10 dni
- d. **COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa ,**
część 1: 186 960,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 2: 108 141,60 zł, termin realizacji: 14 dni
część 3: 49 519,80 zł, termin realizacji: 14 dni
część 4: 26 814,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 5: 80 257,50 zł, termin realizacji: 14 dni
część 6: 23 062,50 zł, termin realizacji: 14 dni
część 8: 54 120,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 9: 5 412,00 zł, termin realizacji: 14 dni
część 10: 9 717,00 zł, termin realizacji: 14 dni
- e. **F.H.U."HORYZONT" Krzysztof Lech, Parkowa 6, 38-300 Gorlice,**
część 5: cena 67 342,50 PLN, termin realizacji: 13 dni
- f. **Boat-Systems Sp. z o.o., Słowiańska 1/9, Budynek C, 93-101 Łódź,**
część 1: 179 161,80 zł, termin realizacji: 13 dni
część 2: 83 029,92 zł, termin realizacji: 13 dni
część 7: 17 557, 02zł, termin realizacji: 7 dni
- g. **Bemit Marek Ambroziak, Kossutha 12/20, 01-315 Warszawa,**
część 2: cena 178 684,56 PLN, termin realizacji: 14 dni
część 3: cena 32 354,31 PLN, termin realizacji: 14 dni
część 4: cena 17 220,00 PLN, termin realizacji: 14 dni

DYREKTOR

Agnieszka Góras